架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

見　積　書

見積番号　SU-20261026-112
発行日　2026年10月26日

株式会社みずなら精工　御中

代表取締役　真柴 浩一　様

株式会社しらうめソフト
〒000-0000　架空の所在地（テスト用）
営業本部

下記のとおり、お見積り申し上げます。

件名	見積と工程の仕組み（受注・見積・工程・進捗の管理と AI）の開発
見積金額（税込）	27,544,000円
有効期限	2027年1月31日

No.	項目	数量	単位	単価（税抜）	金額（税抜）
I	**機械装置・システム構築費**				
1	要件定義・業務分析	1.6	人月	1,250,000	2,000,000
2	基本設計・詳細設計	2.8	人月	1,150,000	3,220,000
3	受注・見積管理機能	3.2	人月	1,050,000	3,360,000
4	工程・進捗管理機能	3.2	人月	1,050,000	3,360,000
5	AI見積支援（図面読取・類似部品検索・見積案）	3.8	人月	1,150,000	4,370,000
6	AI工程計画・問い合わせ回答支援	1.6	人月	1,150,000	1,840,000
7	外部連携（会計ソフト・CAM）	1.0	人月	1,050,000	1,050,000
8	総合試験（脆弱性診断を含む）	1.0	人月	1,050,000	1,050,000
9	プロジェクト管理	1.2	人月	1,050,000	1,260,000
10	稼働監視センサー	10	台	145,000	1,450,000
11	工程実績読み取り端末	4	台	160,000	640,000
				小計（機械装置・システム構築費）	**23,600,000**
II	**クラウドの利用料**				
12	クラウド利用料（AI 利用料・サーバー）	8	か月	180,000	1,440,000
				小計（クラウドの利用料）	**1,440,000**
				合計（税抜）	**25,040,000**
				消費税（10%）	**2,504,000**
				合計（税込）	**27,544,000**

人月：1人が1か月かけて行う作業の量。単価は1人月あたりの金額です。

架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

見積の内訳の説明と備考

内訳の説明

1．要件定義・業務分析
現行業務の調査、要件定義書の作成。

2．基本設計・詳細設計
画面設計、データ設計、AI 処理の設計、クラウド構成の設計。

3．受注・見積管理機能
引合・見積台帳、見積書発行、受注登録。過去の見積・図面データの取込機能を含む（取込作業は御社）。

4．工程・進捗管理機能
工程計画、作業指示、負荷表示、進捗・実績の記録、注文別原価の集計。

5．AI見積支援（図面読取・類似部品検索・見積案）
図面・メールの読取、類似部品の検索、工程・加工時間・見積金額の案の作成。

6．AI工程計画・問い合わせ回答支援
翌日の段取り案の作成、納期問い合わせへの回答文案の作成。

7．外部連携（会計ソフト・CAM）
会計ソフトとのデータ連携、CAM の加工時間データの取込。

8．総合試験（脆弱性診断を含む）
結合試験、総合試験、AI の精度確認、脆弱性診断。

9．プロジェクト管理
進捗・課題の管理、定例会、導入時の操作説明の準備。

10．稼働監視センサー
稼働監視センサー（機械に取付。電源は機械から取る）。

11．工程実績読み取り端末
工程の着手・完了を読み取る専用端末。

12．クラウド利用料（AI 利用料・サーバー）
AI 利用料とサーバー（入力データを学習に使わない国内のクラウド）。利用開始から8か月分。

備考

・金額は消費税抜きで表示し、消費税（10%）は下に分けて記しました。
・開発の期間：ご発注から約8か月（要件定義と設計 約4か月、開発と試験 約3か月、試しの運用 約1か月）。
・工事は要りません。センサーは機械に取り付け、電気は機械から取ります。社内のネットの線は今のものを使います。
・研修：導入時の操作説明（社長・工場長・事務・営業の4人。費用は各機能の開発に含む）。
・保守：別契約（本見積に含まない）。
・過去の見積と図面を取り込む仕組みは、受注・見積の機能に含みます。取り込む作業は御社で行います。
・図面のデータは、読ませたデータを学習に使わない契約の、国内のクラウドだけで扱います。
・2026年10月15日付けの見積依頼書と要件の概要に基づいて積算しました。